	Objekta nosaukums
	Energoefektivitātes paaugstināšana Dagdas arodvidusskolas praktisko apmācību korpusa ēkai

	Objekta adrese
	Brīvības ielā 3, Dagdā, Dagdas novadā


APJOMI


	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Resursa cena
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	Summa (Ls)

	 
	 
	 
	 
	laika
norma
(c/h)
	darba samaksas likme (р./h)
	darba
alga
(р.)
	materi-
āli
(р.)
	mehāni-
smi
(р.)
	kopā
(р.)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(р.)
	materi-
āli
(р.)
	mehāni-
smi
(р.)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Logi
	
	
	
	
	

	1.1. Logu bloku demontāža ar iekšējām un ārējām palodzēm 
	m2
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Logu bloku PVC  3-kam. ar piederumiem uzstādīšana
	m2
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	3,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas putas
	balons
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PVC logu bloks ar piederumiem
	m2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves, dībeļi
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	gab.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Palodzes PVC uzstādīšana
	m
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hermētiķis
	g
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas putas
	balons
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Palodze
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves
	gab.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Ārējās skārda palodzes uzstādīšana
	m
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Palodzes
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves
	gab.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Iekšējo PVC profilu logu ar stiklpaketi ierīkošana
	m2
	21,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas putas
	balons
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PVC logu bloks ar piederumiem
	m2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves, dībeļi
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	gab.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Durvis
	
	
	
	
	

	2.1. Durvju bloku demontāža
	m2
	30,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Alumīnija ārdurvju ar stiklojumu uzstādīšana ar aprīkojumu un stiprinājumiem 
	m2
	12,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	5,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alumīnija ārdurvju bloks ar piederumiem
	m2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas putas makrofleks
	balons
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves, dībeļi
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	gab.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Alumīnija iekšējo durvju ar stiklojumu uzstādīšana ar aprīkojumu un stiprinājumiem 
	m2
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alumīnija ārdurvju bloks ar piederumiem
	m2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas putas makrofleks
	balons
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves, dībeļi
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	gab.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Grīdas
	
	
	
	
	

	3.1. Cietās grīdas siltumizolācijas plātnes tenapors EPS 200 t.= 100mm
	m2
	527,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tenapors EPS 200, t=100mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme plātņu pielīmēšanai
	kg
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Stiegrots izlīdzinošais slānis  70mm no betona B25 
	m3
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	8,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Armatūras režģis
	m2
	23,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Betons B25
	m3
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Apzāģēti dēļi
	m3
	0,085
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naglas
	kg
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Hidroizolācija "Knauf"
	m2
	527,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Knauf hidroizolācija
	kg
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Grīdu segums no akmens masas flīzēm 300x300 uz līmes kārtas
	m2  
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akmens flīzes 300x300
	m2
	1,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Flīžu līme
	kg
	3,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Šuvju mastika
	kg
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Gridu segums  no linoleja  uz līmes kārtas  
	m2  
	127,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Linolejs 
	m2
	1,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Linoleja līme
	l
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.1. Griestu siltināšana ar 250mm biez. akmens vates plāttnēm pa tvaika izolācijas slāni
	m2
	502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akmens vate 250mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tvaika izolācijas plēve
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Griestu apšuvums ar magnezīta loksnēm 10 mm biez. pa metāla karkasu
	m2
	502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezīta loksne 10mm
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas profils CD 60x27x0.6
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nesošais profils UA 50x40x2.0
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sietlenta
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U skava UA profilam
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves lokšņēm
	gab.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojumi, stiprinājumi
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Griestu uzlabotā krāsošana ar krāsu Bindo 7, vai tml.
	m2
	502
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts
	l
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Griestu krāsa Bindo 7
	l
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Smilšpapīrs
	m2
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	0,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Sienas
	
	
	
	
	

	5.1. Esošo sienu un fragmentu demontāža
	m3
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Esošo durvju  ailu aizmūrēšana ar gāzbetonu 200 mm biezumā
	m3
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jaukta java
	m3
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gāzbetona kloki
	m3
	0,93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Armatūra
	kg
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mehanizācija
	vien.
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3. Alumīnija profilu starpsienas 200 mm ar akmens vates aizpildījumu  un magnezīta lokšņu 10 mm biez. apšuvumu no abām pusēm
	m2
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezīta loksne 10mm
	m2
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Karkasa profils- CD vert.
	m
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Karkasa profils -UD horiz.
	m
	0,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sietlenta
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancers- U skava
	gab.
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves lokšņēm
	gb.
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi, skrūves
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akmens vate 170mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4. Iekšējā sienu siltināšana ar cieto akmens vati -50mm ar apdari ar magnezīta loksnēm
	m2
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akmens vate 50mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme plātņu pielīmešanai
	kg
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dībeli
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezīta loksne 10mm
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Karkasa profils cink.
	m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves lokšņēm
	gb.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi, skrūves
	kl.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tvaika izolācijas plēve
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5. Iekšējā sienu siltināšana ar ekovati -200mm metāla profilu karkasā ar apdari ar magnezīta loksnēm
	m2
	234
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekovate 200mm
	m3
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme plātņu pielīmešanai
	kg
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dībeli
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezīta loksne 10mm
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Karkasa profils cink.
	m
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves lokšņēm
	gb.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi, skrūves
	kl.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tvaika izolācijas plēve
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6. Ārsienu karkasa fragmentu ierīkošana  no termoprofila Ruukki LPT-200, t=2mm ar siltināšanu ar cietās akmens vates Paroc-fasādes (vai analog.) plātnēm -200mm, pretvēja plēvi un tvaiku izolācijas izbūvešanu un magnezīta lokšņu 10 mm biez. apšuvumu no abām pusēm
	m2
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termoprofils Ruukki LPT-200, t=2mm
	m
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves
	gab.
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi, skrūves
	komplekts
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PAROC-fasādes loksne 200mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretvēja plēve
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tvaika izolācijas plēve
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vēdināma lata RTR-45, s.400
	m
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magnezīta loksne 10mm
	m2
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skārda apdāre ar sietu
	m2
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7. Ārsienu krāsojums ar Vivacolor krāsām  (vai analogām) ar toneš. pa MSP apšuvumu
	m2
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts zem krāsas
	l
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ārsienas krāsa Vivacolor
	l
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Smilšpapīrs
	m2
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8. Sienu imterjera krāsojums ar Sadolin krāsām Bindo 7 (vai analogām) ar toneš. pa MSP apšuvumu
	m2
	496
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts zem krāsas
	l
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Krāsa Sadolin Bindo 7 ar toneš.
	l
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Smilšpapīrs
	m2
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Špakteļmasa
	kg
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Fasādes siltināšana
	
	
	
	
	

	6.1. Fasādes siltināšana ar cietās akmens vates Paroc-fasādes (vai analog.) plātnēm -120mm, zem dekoratīvo apmetumu
	m2
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PAROC-fasādes loksne 120mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme plātņu pielīmešanai
	kg
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Armējošais siets
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme armējošā sieta pielīmēšanai
	kg
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dībeli
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Papildus materiāli- cokola profils
	m2
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2. Fasādes dekoratīvais struktūrapmetums pa cietās siltumizolācijas apšuvuma loksnēm  un krāsošana ar "Vivacolor" (vai analog.) silikātkrāsām
	m2
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma
	kg
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Polimērminerālais struktūrapmetums
	kg
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts zem silikatkrāsas
	l
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arsienas krāsa Vivacolor
	l
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	6.3. Fasādes dekoratīvais struktūrapmetums  un krāsošana ar "Vivacolor" (vai analog.) krāsām
	m2
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gruntskrāsa zem dekoratīvā apmetuma
	kg
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Polimērminerālais struktūrapmetums
	kg
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts zem silikatkrāsas
	l
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arsienas krāsa Vivacolor
	l
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Cokola siltināšana
	
	
	
	
	

	7.1. Esošas betona apmales nojaukšana
	tek.m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2. Grunts atrakšana gar pamatiem 1m dziļumā no zemes virsmas
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3. Grunts atpakaļatbēršana
	m
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4. Pamata sienu vertikālā krāsojamā hidroizolācija
	m2
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bituma aukstā mastika
	l
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5. Cokola pamatu siltināšana ar ekstrudēto putupolisterolu  , t=50mm
	m2
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ekstrudētais putupolisterols 50mm
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme plātņu pielīmešanai
	kg
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Armējošais stiklašķiedras siets
	m2
	1,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līme armējošā sieta pielīmēšanai
	kg
	4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dībeli
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6. Cokola dekoratīvais struktūrapmetums  pa sietu
	m2
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts zem dekoratīvā apmetuma
	kg
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Polimēŗminerālais struktūrapmetums
	kg
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7. Cokola  krāsošana  ar "Vivacolor" (vai analog.) silikātkrāsām
	m2
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grunts zem silikātkrāsas
	l
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fasādes Vivacolor silikātkrāsa 
	l
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Lietus ūdens novadīšanas sistēma
	
	
	
	
	

	8.1. Lietus ūdens novadīšanas - RUUKKI noteku d=100mm ierīkošana
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teknes D100mm
	m
	1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tekņu savienojumi
	gab.
	0,23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teknes āķi
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konektori
	gab.
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hermētiķis
	kg
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kniedes
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Skrūves
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2. Ūdens novadcauruļu Ruukki diam. 100mm montāža
	m
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ūdens novadcaurule D100mm
	m
	1,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cauruļu savienojumi
	gab.
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līkumi
	gab.
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hermētiķis
	kg
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	komplekts
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Betona bruģa apmales atjaunošana
	
	
	
	
	

	9.1. Gultnes  ierīkošana    apmalei
	m3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2. Betona  apmales  smilts izlīdzinošā kārta 100mm  biez. uz esošā pabēruma
	m2
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Smilts
	m3
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3. Apmales un ieejas lieveņu ierīkošana no betona bruģa 60mm 
	m2
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bruģakmeņi
	m2
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Smilts
	m3
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Šķembas
	m3
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Būvgružu izvešana
	
	
	
	
	

	10.1. Būvgružu izvešana
	m3
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,75
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	darba samaksas likme (р./h)
	darba
alga
(р.)
	materi-
āli
(р.)
	kopā
(р.)
	darb-
ietilpība
(c/h)
	darba
alga
(р.)
	materi-
āli
(р.)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Elektroapgāde
	
	
	
	

	1.1. Grupu sadales  z/a, IP20   uzstādīšana  un  sashemošana
	kpl.  
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	9,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grupu sadale , z/a,  IP20
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Kabeļu  ar vara dzīslām montāža  
	m  
	1740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	435
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	m
	1740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Kabeļu  izmaksa   
	m   
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  ar  vara  dzīslām  NYY-J 5x25
	m
	73,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  ar  vara  dzīslām  NYM-J  5x4
	m
	25,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  ar  vara  dzīslām  NYM--J 3x2,5
	m
	772,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  ar  vara  dzīslām  NYM-J  3x1,5
	m
	955,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Sienas kontaktu ar kārbu, 2P+E, z/a, montāža
	gab
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	37,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sienas kontakts ar kārbu, 2P+e, z/a
	gab
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Slēdžu un rāmīšu montāža
	gab
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	25,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Slēdžu izmaksa
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slēdzis ar rāmīti un kārbu, 1P, z/a
	gab.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slēdzis ar rāmīti un kārbu, 2P, z/a
	gab.
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Slēdzis āra apgaismojumam, z/a
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rāmītis 2 vietīgs
	gab.
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rāmītis 3 vietīgs
	gab.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Nozarkārbas z/a ar vāciņu uzstādīšana
	gab
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nozarkārba z/a ar vāciņu
	gb.
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. Plastmasas   cauruļu  montāža
	m  
	370
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	m
	370
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Plastmasas cauruļu  izmaksa
	m  
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas gofrēta caurule DVK-75
	m
	52,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas instalācijas caurule  D-25mm ar stiprinājumiem
	m
	210
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas gofrēta caurule  D-25mm
	m
	126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10. Ugunsdrošās putu Promafoam izmantošana
	kpl.  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ugunsdrošās putas Promafoam
	kpl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11. Gaismekļu Simes, Microslot QPAR 16 40W E14, fasādes izgaismošanai uzstādīšana
	kpl.  
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaismeklis Simes, Microslot QPAR 16 40W E14, fasādes izgaismošanai 
	kpl.
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12. Gaismekļu ar luminiscentām spuldzēm Glamox uzstādīšana
	kpl.   
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	126,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.13. Gaismekļu ar luminiscentām spuldzēm izmaksa
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm un stiprināj., DLT RT600 418 BW
	kpl.
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm , D20- R210 218 SF
	kpl.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaismeklis ar luminiscentām spuldzēm , STING 218 PC
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14. Evakuācijas gaismekļu Glamox, GEF 108 E3/S Single, ar akumulatoru uzstādīšana
	kpl.  
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	16,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Evakuācijas gaismeklis Glamox, GEF 108 E3/S Single, ar akumulatoru
	kpl.
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Zibensaizsardzība
	
	
	
	

	2.1. Zemējuma  tranšejas  rakšana
	10m
	8,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	25,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Zemējuma  tranšejas  aizbēršana
	10m
	8,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	14,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Zemējuma  konturu  ierīkošana
	m
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	59,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plakantērauds 40x4 mm, cinkots
	m
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Zemējuma  elektrodu   H=3,0m; d=22mm   iedzīšana
	gab
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	6,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zemējuma  elektrods  l=3,0m;  d=22mm
	gab.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Zibensuztveršanas sietu ierīkošana ar cinkotu tērauda stiepli stiprinot pie skārda jumtiem un notekcaurulēm
	m
	260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauda stieple RD10, d=10mm, cinkota
	m
	58,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauda stieple RD8, d=8mm, cinkota
	m
	194,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas caurule ar stiprinājumiem d=20 mm
	m
	8,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojums stieple- elektrods
	gab.
	8,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stieples stiprinājums pa fasādi 
	gab.
	140,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stieples stiprinājums pa jumtu
	gab.
	240,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Vadu pievienošana klemmēm ar zemējuma pārejas pretestības mērījumu
	pievien.
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	16,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Zemējuma  maģistrāles  materiāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mērījuma klemme 
	gab.
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma klemme 
	gab.
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Antikorozijas  lenta, 10 m 
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ugunsdzēsības  signalizācija
	
	
	
	

	3.1. Kontroles  pulta  BENTEL  J424 -16 ar akumulatoru uzstādīšana
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	8,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	US kontrolpanelis  BENTEL   J424-16
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akumulators   12V;   12 A/h
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Paplašinātāja    Bentel  J-400-EXP 8  iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Paplašinātājs    BENTEL  J-400 EXP8
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Displeja   Bentel  J-400-LCD iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Displejs   Bentel  J-400-LCD
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Automātiskā zvanītāja Autodialer  iebūve
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Automātiskais zvanītāja Autodialer 
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Dūmu  detektora  E-318-2  iebūve
	gab
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dūmu  detektors E-318-2
	gab.
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. Rokas ziņotāju  FP-2RD   iebūve
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rokas  ziņotājs  FP-2RD
	gab.
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7. Zvanu 24 VDC HC-624 B   iebūve
	gab
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	10,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zvans 24 VDC HC-624 B
	gab.
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8. Indikātoru ar gaismas diodi AI322   iebūve
	gab
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikātors ar gaismas diodi AI322 
	gab.
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9. Kabeļa    KLMA 2x0,8+0,8    iebūve
	m
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	63,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  KLMA 2x0.8+0.8
	m
	269,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10. Ugunsizturīga kabeļa FLAME-X950(N) E30 2x1,5   iebūve
	m
	372
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	89,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  FLAME-X950(N) E30 2x1,5 
	m
	379,44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11. Ugunsizturīga kabeļa FLAME-X950(N) E30 3x1,5   iebūve
	m
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	9,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  FLAME-X950(N) E30 3x1,5 
	m
	40,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12. Ugunsizturīga kabeļa JE-H(ST)H-FE 180/ E30 4x2x0,8   iebūve
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  JE-H(ST)H-FE 180/ E30 4x2x0,8 
	m
	20,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13. Ugunsizturīga kabeļa Protectowire 155-EPS   iebūve
	m
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	33,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis  Protectowire 155-EPS 
	m
	142,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14. Starpreleja  24V 2NO+2NC kontakti   iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Starprelejs  24V 2NO+2NC kontakti 
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15. Gofrētas caurules D20 montāža
	m
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gofrēta  caurule  d=20 mm  
	m
	244,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16. Briestoša ugunsdrošā massa
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Briestoša ugunsdrošā massa
	gb.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.17. Ugunsaizsardzības  cauruļu  KL montāža
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ugunsaizsardzības  caurule  KL 
	gb.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Vājstrāvas tīkli
	
	
	
	

	4.1. Komutācijas skapju 40
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Komutācijas skapis 40
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Krossa LSA+ 20x2 montāža
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kross LSA+ 20x2
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Telefonu centrāles , 3 ārējās un 37 iekšējās linijas montāža
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Telefonu centrāle, 3 ārējās un 37 iekšējās linijas
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4. Datora ar monitoru Intel vai AMD uzstādīšana
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dators ar monitoru Intel vai AMD
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5. Operētājsistēmas Windows XP uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Operētājsistēma Windows XP
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6. Tarifikācijas programmas uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarifikācijas programma
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7. Patch paneļu, 48 portu, uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Patch panelis, 48 portu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8. Patch-kabeļu CAT-5+SR UTP 1.5m uzstādīšana
	gab
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	27,38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Patch-kabeļi CAT-5+SR UTP 1.5m
	gab
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9. Rūtera 2.4GHz Wireless 108 MSps uzstādīšana
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rūters 2.4GHz Wireless 108 MSps 
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.10. Desktop Switch 8 portu 10/100 uzstādīšana
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desktop Switch 8 portu 10/100 
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.11. Kabeļu organizātori IU horizontāls, uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabeļu organizātori IU horizontāls
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12. Kabeļu organizātori 2U horizontāls, uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabeļu organizātori 2U horizontāls
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.13. Kabeļu organizātori vertikāls 2m, uzstādīšana
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabeļu organizātori vertikāls 2m
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.14. Barošanas panelis 6-vietīgs ar zemējumu, uzstādīšana
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Barošanas panelis 6-vietīgs ar zemējumu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.15. Plauktu 40" skapim uzstādīšana
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plaukts 40" skapim
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.16. Kontaktligzdas sienā ar kārbu RJ-45 uzstādīšana
	gab
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	22,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontaktligzdas sienā ar kārbu RJ-45
	gb.
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.17. Kabeļu VMOHBU 20x2x0.5H montāža
	m
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	19,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis VMOHBU 20x2x0.5H
	m
	81,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.18. Kabeļu UTP 4x2x0.5 montāža
	m
	594
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	148,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kabelis UTP 4x2x0.5
	m
	623,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.19. Plastmasas   cauruļu  montāža
	m  
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiprinājumi
	m
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.20. Plastmasas cauruļu  izmaksa
	m  
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas gofrēta caurule DVK-75
	m
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas  caurule  D-25mm 
	m
	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plastmasas gofrēta caurule  D-20mm
	m
	126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.21. Briestoša ugunsdrošā mastika
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Briestoša ugunsdrošā mastika
	gb.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.22. Ugunsaizsardzības  cauruļu  KL montāža
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ugunsaizsardzības  caurule  KL 
	gb.
	4
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	10
	11
	12
	13

	1. Apkures sistēma 
	
	
	
	

	1.1. Radiatoru Purmo Compact komplektā ar stiprinājumiem un atgaisošanas korķi montāža un pievienošana caurļvadiem
	kompl.
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Radiatoru Purmo Compact, T<120 C; P<10bar; komplektā ar atgais.krānu un korķi  izmaksa
	kompl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiators Purmo Compact PC 22 500-900
	kpl.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiators Purmo Compact  PC 22 500-1000
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiators Purmo Compact  PC 22 500-1100
	kpl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiators Purmo Compact  PC 22 500-1200
	kpl.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiators Purmo Compact  PC 22 500-1600
	kpl.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiatora Purmo Compact montāžas komplekts
	kpl.
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Taisno pagrieziena termoregulējošu ventiļu 1/2" iebūve
	gab
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taisnais pagrieziena termoregulējošais ventilis 1/2" 
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Termoregulējošā ventiļa galvu iebūve
	gab
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termoregulējošā ventiļa galva
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Radiatora pagrieziena noslēgvārstu 1/2
	gab
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Radiatora pagrieziena noslēgvārsts 1/2
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Lodveida krānu d=40 iebūve
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lodveida krāns d=40
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Lodveida metināmo krānu DN 50 iebūve
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lodveida metināms krāns DN 50
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. Tīkla filtru ar atlokiem DN 50 iebūve
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tīkla filtrs ar atlokiem DN 50
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Manometra P= 0-10bar iebūve
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Manometrs P= 0-10bar
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10. Manometra noslēgventiļa DN15 iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Manometra noslēgventilis DN15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11. Termometra 0-120 C ar c-dā ieliekamu čaulu iebūve
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termometrs 0-120 C ar c-dā ieliekamu čaulu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12. Balansējošā ventiļa d=40 iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Balansējošais ventilis d=40
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13. Vara cauruļu d=18x1montāža
	m
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vara caurules d=18x1
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14. Vara cauruļu d=22x1montāža
	m
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vara caurules d=22x1
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15. Vara cauruļu d=28x1.5 montāža
	m
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vara caurules d=28x1.5
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16. Vara cauruļu d=35x1.5 montāža
	m
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vara caurules d=35x1.5
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17. Vara cauruļu d=42x1.5 montāža
	m
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vara caurules d=42x1.5
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18. Vara cauruļu veidgabali
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vara cauruļu veidgabali
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19. Bezšuvju tērauda melnās cauruļu d=57x3.5 ar veidgabaliem ar siltumizolāciju KK-AL 60x30 montāža
	m
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bezšuvju tērauda melnās caurules d=57x3.5 ar siltumizolāciju KK-AL 60x30 
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Melno tērauda cauruļu veidgabali
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20. Siltuma izolācija Tubolit Armacell d=22x13 
	m
	7,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācija Tubolit Armacell d=22x13
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21. Siltuma izolācija Tubolit Armacell d=28x13 
	m
	6,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācija Tubolit Armacell d=28x13
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22. Siltuma izolācija Tubolit Armacell d=35x13 
	m
	14,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācija Tubolit Armacell d=35x13
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23. Siltuma izolācija Isover KK-AL 48x20 
	m
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācija Isover KK-AL 48x20 
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24. Siltuma izolācija Isover KK-AL 60x30 
	m
	1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Siltuma izolācija Isover KK-AL 60x30 
	m
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.25. Montāžas palīgmateriāli
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.26. Apkures sistēmas balansēšana un radiatoru apkures funkciju regulēšana
	koml
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	9,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kaloriferu siltuma apgādes sistēma
	
	
	
	

	2.1. Tērauda melnās ūdens-gāzes cauruļu d=40 ar veidgabaliem ar siltumizolāciju KK-AL 48x20 montāža
	m
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauda melnās ūdens-gāzes caurules d=40  ar siltumizolāciju KK-AL 48x20
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Melno tērauda cauruļu veidgabali un palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cauruļu stiprinājumi DN40
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.1. Kalorifera siltuma apgādes sistēmas cirkulācijas sūkņa WILO Star-RS 25/6 ClassicStar, PN10, V=1.265 m3/h, H=4.68m, N=0.08515kW, 230V, montāža
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cirkulācijas sūknis WILO Star-RS 25/6 ClassicStar
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Trīsceļu regulējošā jaucējvārsta d=15, Kvs=2.5, BELIMO R312 montāža
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trīsceļu regulējošais jaucējvārsts d=15 BELIMO R312
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Jaucējkrāna izpildmehanisma BELIMO LR24-SR montāža
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jaucējkrāna izpildmehanisms BELIMO LR24-SR
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Lodveida krānu d=40 iebūve
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lodveida krāns d=40
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Vienvirziena vārsta d=20 iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vienvirziena vārsts d=20 
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. Regulējamā ventiļa d=20 iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regulējams ventilis d=20 
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7. Filtra d=40 montāža
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Filtrs d=40
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8. Automātisko atgaisotāju d=15 iebūve
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Automātiskais atgaisotājs d=15
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9. Tukšošanas ventiļa d=15 iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tukšošanas ventilis d=15
	gab.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10. Termostatiskā sensorsa NS 130 R montāža
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termostatiskais sensorss NS 130 R 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11. Manometra P= 0-10bar iebūve
	kompl
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Manometrs P= 0-10bar
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12. Manometra noslēgventiļa DN15 iebūve
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Manometra noslēgventilis DN15
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13. Termometra 0-120 C ar c-dā ieliekamu čaulu iebūve
	kompl
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Termometrs 0-120 C ar c-dā ieliekamu čaulu
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14. Tērauda melnās ūdens-gāzes cauruļu d=15 ar veidgabaliem  montāža
	m
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauda melnās ūdens-gāzes caurules d=15
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Melno tērauda cauruļu veidgabali un palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cauruļu stiprinājuma kronšteini
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15. Tērauda melnās ūdens-gāzes cauruļu d=20 ar veidgabaliem  montāža
	m
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauda melnās ūdens-gāzes caurules d=20
	m
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Melno tērauda cauruļu veidgabali un palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cauruļu stiprinājuma kronšteini
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16. Nerūsējoša tērauda lokanās pievienojuma caurules DN40
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nerūsējoša tērauda lokanās pievienojuma caurules DN40
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Resursa cena
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu
	Summa (Ls)
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(c/h)
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āli
(р.)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Ventilācijas sistēma P1 
	
	
	
	

	1.1. Ventilācijas gaisa apstrādes agregāta Komfovent Kompakt RECU 3000 ar ventilātoriem pieplūdē un nosūce L=2800/2800 m3/h, P=600/615 Pa, ar plākšņu tipa rekuperatoru, ūdens kaloriferi Q=21.76 kW, gaisa filtriem EU7/EU5, gaisa aizvariem pieplūdē un nosūcē ar el.izpildmeh. NM24 un automātiskās vadības bloku uzstādīšana 
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ventilācijas gaisa apstrādes agregāts Komfovent Kompakt RECU 3000 
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Ventilācijas gaisa apstrādes agregāta uzstādīšanas un montāžas rāmis un piekares griestiem 
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kondensāta novadcaurule PE20
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Gaisa ieņemšanas pretlietu resti montāžas rāmī USS 400x800 iebūve
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa ieņemšanas pretlietu restes montāžas rāmī USS 400x800 
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Trokšņu slāpētāju LDC-500-900-100, uzstādīšana
	gab  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trokšņu slāpētājs "SC", cilindriskais, Amalva AGS 315-900-50
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Gaisa plūsmas regulēšanas vārstu IRIS 160 iebūve
	gab  
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regulēšanas vārsts IRIS 160 
	gab
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Gaisa plūsmas regulēšanas vārstu IRIS 315 iebūve
	gab  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regulēšanas vārsts IRIS 315 
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7. Pieplūdes ventiļu ar montāžas gredzenu KE-200 iebūve
	gab  
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu KE-200 
	gab
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=160 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	16,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	24,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D160
	m
	16,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=200 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	10,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	16,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D200
	m
	10,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=250 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D250
	m
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=315 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D315
	m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=500 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	30,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	45,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D500
	m
	30,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13. Cinkota skārda gaisa vadu 600x500 ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām montāža
	m  
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads 600x500
	m
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14. Cinkota skārda gaisa vadu 800x400 ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām montāža
	m  
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads 800x400
	m
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15. Gaisa vadu fasondaļu iebūve
	gab  
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	50,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16. Gaisa vadu fasondaļu izmaksa
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līkums 90* a rgumijas blīvgumijām D=160
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līkums 90* ar gumijas blīvgumijām D=500
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/200
	gab
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 200/250
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 250/315
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgumiju un atloku vienā galā 500/600x500
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgumiju un atloku vienā galā 500/800x400
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 160/200
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 160/250
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 160/315
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 315/500
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=160
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=200
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=250
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=315
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=500
	gab
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gala noslēgvāks ar gumijas blīvgredzenu D=500
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17. Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM puscietu akmens vati pārklātu ar alumīnija foliju biezumā b=100mm
	m2  
	58,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu izolācija  PV-LAM, b=100mm
	m2
	58,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18. Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM puscietu akmens vati pārklātu ar alumīnija foliju biezumā b=80mm
	m2  
	40,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu izolācija  PV-LAM, b=80mm
	m2
	40,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19. Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM puscietu akmens vati pārklātu ar alumīnija foliju biezumā b=50mm
	m2  
	16,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu izolācija  PV-LAM, b=50mm
	m2
	16,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20. Ventilācijas palīgmateriāli
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas limlente- 50m
	pak
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas
	kpl.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21. Automātiskās vadības sistēmas elektroinstalācija
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22. Caurumu izveidošana un aizdarināšana esošās ēkas konstrukcijās gaisa vadu montāžai
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Ventilācijas sistēma N1 
	
	
	
	

	2.1. Pretlietus gaisa vada jumtiņša AHI 500 iebūve
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretlietus gaisa vada jumtiņš AHI 500 
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Trokšņu slāpētāju LDC-500-900-100, uzstādīšana
	gab  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trokšņu slāpētājs "SC", cilindriskais, Amalva AGS 315-900-50
	gab.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Gaisa plūsmas regulēšanas vārstu IRIS 160 iebūve
	gab  
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regulēšanas vārsts IRIS 160 
	gab
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Gaisa plūsmas regulēšanas vārstu IRIS 315 iebūve
	gab  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regulēšanas vārsts IRIS 315 
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Pieplūdes ventiļu ar montāžas gredzenu KE-160 iebūve
	gab  
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pieplūdes ventilis ar montāžas gredzenu KE-160 
	gab
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=160 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	25,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	38,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D160
	m
	25,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=200 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	9,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	13,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D200
	m
	9,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=250 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	16,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	24,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D250
	m
	16,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=315 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	19,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	29,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D315
	m
	19,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10. Cinkota skārda gaisa vadu Spiro D=500 ar siltuma izolāciju b=80mm montāža
	m  
	4,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	7,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads Spiro D500
	m
	4,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11. Cinkota skārda gaisa vadu 600x500 ar atlokiem savienojumam ar blīvgumijām montāža
	m  
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vads 600x500
	m
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12. Gaisa vadu fasondaļu iebūve
	gab  
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	35,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13. Gaisa vadu fasondaļu izmaksa
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līkums 90* a rgumijas blīvgumijām D=160
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līkums 90* ar gumijas blīvgumijām D=500
	gab
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 160/200
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 200/250
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgredzeniem 250/315
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pāreja ar gumijas blīvgumiju un atloku vienā galā 500/600x500
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 160/200
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 160/250
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 160/315
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sānu pievienojums ar gumijas blīvgredzeniem 315/500
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=160
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=200
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=250
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Savienojuma gredzens ar blīvgumijām D=315
	gab
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gala noslēgvāks ar gumijas blīvgredzenu D=500
	gab
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14. Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM puscietu akmens vati pārklātu ar alumīnija foliju biezumā b=100mm
	m2  
	50,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu izolācija  PV-LAM, b=100mm
	m2
	50,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15. Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM puscietu akmens vati pārklātu ar alumīnija foliju biezumā b=80mm
	m2  
	38,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu izolācija  PV-LAM, b=80mm
	m2
	38,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.16. Gaisa vadu izolācija ar PV-LAM puscietu akmens vati pārklātu ar alumīnija foliju biezumā b=50mm
	m2  
	26,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu izolācija  PV-LAM, b=50mm
	m2
	26,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.17. Ventilācijas palīgmateriāli
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas limlente- 50m
	pak
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stiklašķiedras savilces ar fiksatoriem
	kpl.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montāžas palīgmateriāli
	kpl.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaisa vadu stiprinājumi, kronšteini, blīvgumijas
	kpl.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18. Automātiskās vadības sistēmas elektroinstalācija
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	4,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19. Caurumu izveidošana un aizdarināšana esošās ēkas konstrukcijās gaisa vadu montāžai
	kompl
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Darba algas
	h
	19,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


